СПИСЪК С РАЗХОДИТЕ ПРЕДМЕТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ МЕРКИ ОТ ПРСР 2007-2013, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ

	Вид на актива
	
	мярка

	Екопътека /ново строителство/
	Асфалтова настилка
	KB. м

	
	Трошено - каменна настилка
	KB. м

	
	Настилка от естествен камък
	KB. м

	
	Комбинирана екопътека за велосипедисти, инвалиди и пешеходци
	KB. м

	
	Земна екопътека
	KB. м

	Оборудване за екопътека
	Беседка с вградени пейки и маси
	KB. м

	
	Маса - бетон
	брой

	
	Пейка - бетон
	брой

	
	Пейка - метал и дърво
	брой

	
	Кошче за боклук - бетон
	брой

	
	Кошче за боклук - метал
	брой

	
	Фотосоларни осветителни тела
	брой

	
	Табели пътеуказателни
	KB. м

	
	Информационни табла
	KB. м

	
	Декоративен дървен мост
	м

	Оборудване за туристически информационен център
	Бюро
	брой

	
	Контейнер
	брой

	
	Шкаф с две вратички и отворени рафтове
	брой

	
	Шкаф за мултифункционално устройство
	брой

	
	Мултифункционално устройство 3 в 1
	брой

	
	Компютърна конфигурация
	брой

	
	Мултимедиен проектор
	брой

	
	Екран за прожекции
	брой

	
	Телефон/факс
	брой

	
	Телефон стационарен
	брой


	
	Стол работен
	брой

	
	Кошче
	брой

	
	Закачалка
	брой

	
	Заседателна маса
	брой

	
	Столове с подлакътници
	брой

	
	Посетителски стол
	брой

	
	Мека мебел
	брой

	
	Ниска маса
	брой

	
	Телевизор - 42"
	брой

	Изграждане на екопътека /реконструкция/
	90% от определената референтна цена за изграждане на екопътека - ново строителство

	Изграждане на екопътека /основен ремонт/
	90% от определената референтна цена за изграждане на екопътека - ново строителство

	Изграждане на екопътека /текущ ремонт - в случай, че е приложим/
	50% от определената референтна цена за изграждане на екопътека - ново строителство

	Строително монтажни работи /ново строителство/


	Сграда за отглеждане на животни
	кв. м.

	
	Склад за селскостопанска продукция
	кв. м.

	
	Помощна стопанска сграда
	кв. м.

	
	Метален навес
	кв. м.

	
	Климатизирана сграда
	кв. м.

	
	Индустриално хале
	кв. м.

	
	Административна сграда
	кв. м.

	
	Сграда за настаняване на туристи
	кв. м.

	
	Вертикална планировка
	кв. м.

	
	Общинска инфраструктура:

- водопровод 80мм
	л. м.

	
	- канализация
	л. м.

	
	- пътища без 

конструктивни елементи
	кв. м.

	
	- улична мрежа 

без прилежащи конструктивни елементи
	кв. м.

	Климатизирана сграда за производство, съхранение и преработка - довършителни работи
	55,45% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Климатизирана сграда за производство, съхранение и преработка - реконструкция
	55,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Климатизирана сграда за производство, съхранение и преработка - основен ремонт
	52,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Климатизирана сграда за производство, съхранение и преработка - текущ ремонт
	12,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Индустриално хале (масивно хале без климатизация и вентилация - довършителни работи
	34,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Индустриално хале (масивно хале без климатизация и вентилация - реконструкция
	33,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Индустриално хале (масивно хале без климатизация и вентилация - основен ремонт
	33,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Индустриално хале (масивно хале без климатизация и вентилация - текущ ремонт
	8,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Административна сграда - довършителни работи
	57,90% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Административна сграда - реконструкция
	53,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Административна сграда - основен ремонт
	55,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Административна сграда - текущ ремонт
	14,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Сграда за настаняване на туристи - довършителни работи
	54,70% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Сграда за настаняване на туристи - реконструкция
	54,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Сграда за настаняване на туристи - основен ремонт
	54,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Сграда за настаняване на туристи - текущ ремонт
	14,00% от определената референтна цена за изграждане на обекта - ново строителство

	Обзавеждане и оборудване на сграда за настаняване на туристи без прилежащо заведение за хранене
	Определена е референтна цена на 1 бр. легло за настаняване на туристи като пределна при изчисляване на допустимите разходи за обзавеждане и оборудване на сграда за настаняване на туристи

	Обзавеждане и оборудване за заведение за хранене и развлечение.
	Определена е референтна цена за 1 брой място за сядане, като пределна при изчисляване на допустимите разходи за обзавеждане и оборудване за заведение за хранене и развлечение.


	Разходи за консултации /важи само за проекти по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”/
	Определени са следните лимити за разходи за подготовка на проекти по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, където е приложимо:
1. Разходи за консултациите, включващи предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка и подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване – не повече от 1,3067 % от стойността на инвестицията.
2. Разходи консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта – до 1,6933 % от одобрената стойност на инвестицията.


	Разходи за консултантски услуги, строителен надзор и предпроектни проучвания /важи за проекти по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”/
	Определени са следните лимити за разходи за подготовка на проекти по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”:
1. Разходи за строителен надзор – до 2% от одобрената стойност на инвестицията;

2. Разходи за предпроектни проучвания – до 1% от одобрената стойност на инвестицията;
3. Разходи за консултантски услуги, извършени преди подаването на проекта – не повече от 1,3067% от стойността на инвестицията, както следва:
· Изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка – до 0,4356% от стойността на инвестицията;
· Правни услуги – до 0,4356% от стойността на инвестицията;
· Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване – до 0,4356% от стойността на инвестицията;

4. Разходи за консултантски услуги, извършени след подаването на проекта – до 1,6933% от одобрената инвестиция.

	Изграждане на електроцентрали от възобновяеми енергийни източници
	Определени са референтни цени, като пределни разходи за изграждане на отделните видове електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, както следва:
1. Електрическа централа с фотоволтаични модули с инсталирана мощност до 5 kW;
2. Електрическа централа с фотоволтаични модули с инсталирана мощност над 5 kW;
3. Водно-електрическа централа с инсталирана мощност до 10 MW;
4. Електрическа централа от ветрови генератори с единична мощност под 800 kW;
5. Електрическа централа от ветрови генератори с единична мощност над 850 kW


